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    EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 009/2023.  

Em, 26 de janeiro de 2023. 

 
      TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. º 010/2023 

TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL   

 

Edital de Tomada de Preços para a 

contratação de empresa para 

construção de vestiários no Estádio 

Municipal Alírio Martins, através da 

Secretaria Municipal de Governo e 

Relações Institucionais. 

 
 

A Prefeita Municipal de Minas do Leão, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 16 de 

fevereiro, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, se reunirá a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 130/2022, com a finalidade de 

receber propostas para contratação de empresa para construção de vestiários no 

Estádio Municipal Alírio Martins, através da Secretaria Municipal de Governo e Relações 

Institucionais, do tipo menor preço por empreitada global. 

 

1. DO OBJETO: 

  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 

construção de vestiários no Estádio Municipal Alírio Martins, através da Secretaria 

Municipal de Governo e Relações Institucionais, conforme memorial descritivo e planilha 

de custos, anexos deste edital, tipo menor preço por empreitada global, conforme segue 

abaixo. 
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O prazo de execução completa de toda a obra deverá ser de 150 (cento e 

cinquenta) dias, contados a partir da data de emissão de início do serviço. O prazo de 

início da obra será de 10 (dez) dias, a contar da data da ordem de início de serviço 

fornecida pelo Profissional Responsável da Prefeitura. 

  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas no Município de Minas do Leão, ou que apresentarem toda a documentação 

necessária para o cadastro até o dia 14 de fevereiro de 2023. 

 

2. DO CADASTRO: 

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até as 15h 

do dia 14 de fevereiro de 2023, os seguintes documentos: 

2.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº. 4.358-02; 

2.2. Declaração de que não encontra-se suspensa para licitar e contratar com o Poder 

Público, e que não foi declarada inidônea; 

2.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro Comercial no caso de empresa comercial; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

2.4. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do proponente; 

c.1) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN deverá ser 

feita através de Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais, à Dívida Ativa 
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da União, e contribuições sociais nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 

de 02/10/2014. 

d) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

2.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Prova de registro da licitante e do (s) responsável (eis) técnicos indicados, junto ao 

CREA/CAU, através de certidão (ões), dentro de seu (s) prazo (s) de validade. 

b) Comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, pelo qual o (s) profissional (is) indicado (s) comprove (em) ter executado obra 

compatível em características com o objeto do Edital, devidamente certificado pelo 

respectivo Conselho. O respectivo atestado de capacidade técnica deverá ser relativo a 

obras que contemplem além do nome da contratada e da contratante, localização da 

obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades. 

c) O (s) profissional (is) indicado (s) pela licitante para fins de comprovação da 

capacidade técnico-profissional deverão participar da obra e/ou serviços objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovada pelo município. 

d) A comprovação de vínculo profissional será feita mediante apresentação, no caso de 

empregados, de cópias autenticadas das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e da respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou do livro 

correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho ou do contrato de 

trabalho. No caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato 

Social e a sua última alteração. 

e) Carta de apresentação do (s) responsável (is) técnico (s) que se responsabilizará 

pelos serviços objeto deste edital, devendo o(s) referido(s) profissional (is) consta 

Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU e ser o mesmo detentor do 

(s) atestado (s) apresentado (s). 

f) Declaração de disponibilidade de Materiais e Equipamentos, Veículos e Mão de Obra 

necessários, para comprovação de capacidade de execução do contrato por ocasião do 

início da prestação dos serviços licitados, que disporá de todos os materiais, 
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equipamentos, veículos e mão de obra suficientes e adequados para o desempenho 

desses serviços, atendendo as normas técnicas e ambientais específicas e vigentes, nos 

termos exigidos no Edital e seus Anexos, inclusive no que tange ao cronograma de 

execução físico-financeiro. 

g) Atestado de Visita ao local das obras, o qual será atestado pelo Município de Minas 

do Leão através da Secretaria Municipal de Obras, sendo que a visita deverá ser 

realizada até o dia 14 de fevereiro de 2023, preferencialmente pelo responsável técnico 

da empresa no CREA/CAU, ou declaração do responsável técnico da empresa de 

conhecimento do projeto e ciência das condições do local da obra, não sendo aceitas 

alterações posteriores. A visita deverá ser agendada através do seguinte fone: (51) 3694-

1333 ou 3694-1344, ramal 228, com o Eng. João Luiz Lague. 

2.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº. do Livro Diário, número de 

registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis 

serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

                                  AD 

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = índice mínimo: 0,05 

                                  PC 

 

                            AC 

LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: 1,00 

                          PC 

 

                    AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: 1,00 

                   PC + PELP 

 

                                                           PL 

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: -------------------- = índice mínimo: 1,00 
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                                            PC + PELP 

 

       PC + PELP 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 

                                           AT 

 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo 

Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = 

Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 

podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida em prazo não superior a 30 

(trinta) dias da data designada para a apresentação do documento; 

c) Prova da apresentação de garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, 

inciso I, II e III, da Lei nº. 8.666-93, correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado na planilha de quantitativos e custos unitários, o que correspondente a 

R$3.129,70 (três mil, cento e vinte e nove reais e setenta centavos). 

 

Observação: A devolução da garantia será efetuada em até 30 (trinta) dias, após a 

homologação do certame. 

2.7. Os documentos constantes dos itens 2.3. a 2.6. deverão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação 

em órgão de imprensa oficial, sendo que os documentos do item 2.4. poderão, ainda, 

serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de 

sua autenticidade pela Administração. 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 
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envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de nº. 01 e nº. 02, 

para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.2. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº. 01: 

3.2.1. Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município. 

3.2.2. Os documentos descritos nos itens 2.4, alíneas “c”, “d”, e “e”, caso o (s) 

documento (s) apresentado no cadastro estejam com validade vencida na data marcada 

para abertura dos envelopes. 

3.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

3.4. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até 

o limite de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 

apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 
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3.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender aos itens 3.3. a 3.4., que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 

úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

3.6. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

3.7. O prazo de que trata o item 3.5. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

3.8. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.7., implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.9. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos 

atos constantes da presente licitação. 

3.10. O envelope nº. 02 deverá conter: 

a) Proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução dos 

serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com 

material, mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 

empreendimento, etc.), na proposta deverá ser especificado o custo de material e o custo 

da mão-de-obra separadamente. 

b) A proposta deverá ser por preço global, nesta os preços devem ser discriminados por 

itens e deverá ser especificado o custo dos materiais da mão de obra e valor total, 

determinado pelo escopo do objeto, que compreende: projetos, especificações, 

memoriais descritivos, planilhas. A planilha de quantitativos é meramente estimativa de 

quantidades e preços, cabendo ao participante analisar e endossar todos os dados, 

diretrizes e inequidade destes projetos e planilhas, apontando com antecedência todos 
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os pontos que eventualmente possam discordar. Após apresentada proposta, o 

município não acolherá nenhuma reivindicação. 

Observação 01: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada 

para sua entrega. 

Observação 02: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

Observação 03: A guarda dos materiais será de responsabilidade da empresa 

contratada. 

b.1) não havendo alterações no projeto, não será permitido aditivo de preço. 

b.2) não serão admitidas propostas com valor superior ao preço orçado. 

b.3) na proposta, os preços devem ser discriminados por itens e deverá ser especificado 

o custo dos materiais e o custo da mão-de-obra. 

c) Planilha de quantitativos com custos unitários e total do item. 

 

4. DO JULGAMENTO: 

4.1. Esta licitação é do tipo menor preço por empreitada global e o julgamento será 

realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para 

a execução dos serviços licitados. 

4.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 

e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº. 8.666/93. 

4.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

5.1. Somente serão aceitas as propostas cujo preço global ofertado e valores unitários 

não excedam o limite do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o 

BDI. 

5.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 

com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou 

inexequíveis. 
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6. DOS RECURSOS: 

6.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 

 

7. DOS PRAZOS: 

7.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 (dois) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 

7.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

7.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

7.4. No ato da assinatura do contrato, a licitante, pessoa jurídica, deverá comprovar que 

os seus empregados possuem carteira de habilitação compatível com a Legislação 

vigente. 

 

8.  DA GARANTIA: 

8.1. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante 

vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1. 

°, incisos I, II e III, da Lei nº. 8.666-93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

contratado. 

 

9.  DAS PENALIDADES: 

9.1. O descumprimento total ou parcial do disposto neste edital, pela Contratada, 

caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções: 

a) advertência; 
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b) suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal conforme 

disposto no inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme disposto no inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações; 

d) multa diária de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não-

comparecimento para assinatura do Contrato, ou descumprimento total ou parcial do 

mesmo; 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Adjudicado, pelo não-comparecimento 

para assinatura do contrato, e pela inexecução total ou parcial do Objeto contratado, 

após cômputo da multa aqui estabelecida; 

f) as multas previstas neste Contrato poderão ser cobradas extrajudicialmente, por 

Lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo 

aplicável à espécie; 

g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das 

demais sanções contratuais, editalícias e legais. 

9.2. Os valores das multas aplicadas previstas no item 9.1 poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

9.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e “e” do item 9.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá 

ser apresentado no mesmo local. 

9.4. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, 

será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 

05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município; 
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d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 02 (duas) advertências. 

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

10.1. O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro e será feito 

conforme medição atestada pela contratante à execução física e, após o recebimento da 

fatura, acompanhada de planilha de medição, ambas, aprovadas pelo responsável pela 

fiscalização da obra. 

10.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados 

na prestação do serviço. 

10.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

10.4. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a 

matéria. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

0501.15.451.0007.1.269.000 – Recurso Operação de Crédito – CEF – FINISA – 2021/2. 

4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações(4649) 

Recurso 1145 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 

12.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 

prazo e local estabelecidos neste edital. 
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12.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

12.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e 

os membros da Comissão Julgadora. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº. 8.666-93). 

12.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

12.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 

forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8.666/93. 

12.7. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – Memorial Descritivo; 

II – Plantas; III – Planilha Orçamentária; IV – Cronograma Físico Financeiro; V – 

Encargos Sociais e BDI; VI - Minuta de Contrato. 

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 17h, na 

Prefeitura Municipal de Minas do Leão, na Secretaria Municipal de Administração, na 

Rua Senador Salgado Filho, nº. 86, em Minas do Leão, onde poderão ser obtidas cópias 

do edital e seus anexos ou pelo fone (51) 3694-1333, ramal 219. 

 

Minas do Leão, 26 de janeiro de 2023. 

                                                 

 

RAFAEL FALEIRO DA SILVEIRA 
Presidente da C.P.L. 

 
 

 
Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
      Em ___-___-______. 
 
      ________________________ 

Assessor (a). Jurídico (a)     

Este edital se encontra examinado e 
aprovado pelo Secretário Municipal de 
Administração 
      Em ___-___-______. 
 
      ________________________ 
Secretaria Municipal de Administração.     
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROPONENTE; Prefeitura Municipal de Minas do Leão. 
OBRA: Vestiários do Estádio Municipal Alírio Martins. 
ÁREA = 73,72 m² 

 
 
 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma proposta de construção de 
Vestiários no Estádio Alírio Martins. 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as normas que regerão a obra, bem 
como discriminar os materiais, acabamentos e cuidados que nela deverão ser observados. 

O projeto arquitetônico, e outros serão executados conforme prescrição das normas 
técnicas brasileiras da ABNT pertinentes e o Código de Obras da cidade de Minas do Leão/RS. 

A área de intervenção já possui instalação de água e energia elétrica para abastecimento 
e atendimento dos serviços da obra e para a operação dos vestiários após sua execução. 

O local também já é dotado de edificação que poderá ser usada para apoio a obra, 
para guarda de material e instalação sanitária para os operários. 

 

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1.01 – Deverá ser feita a instalação da placa de obra, de dimensões e padrão 
conforme especificações constantes no orçamento. 

1.1.02 – Locação da obra com gabarito de madeira executado com tábuas corridas e 
pontaletes, perfeitamente nivelado. 

1.1.03 – Para o início da obra deverá ser realizada a limpeza e decapagem das áreas 
onde serão realizadas as intervenções e implantação dos vestiários. 

 

1.2 - FUNDAÇÕES 
As fundações da obra deverão ser  executadas de acordo com as especificações  e 
dimensões estabelecidas em projeto obedecendo sempre os níveis estabelecidos. 
1.2.01 - A escavação dos blocos e as valas das vigas de baldrame escavadas 

manualmente obedecendo os eixos, do gabarito da obra, conforme previsto no 
projeto será executado as (1.2.02) estacas escavadas mecanicamente com 25 cm 
de diâmetro, o fundo das valas será preparado e apiloado (1.2.03) ficando em 
condições de ser executado o lastro de concreto magro traço 1:4,5:4,5 – Ci;Ar;Br 
(1.2.04), com 3 cm de espessura, e sobre este serão executados os blocos e as 
vigas de baldrame (1.2.06 a 1.2.011) em concreto armado traço 1:2,1:2,5 – 
Ci;Ar;Br, 30Mpa, observando-se a colocação das esperas de pilar, conforme 
especificado no projeto estrutural. Vigas baldrames com forma comum com 
gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm, com dimensões de 
15x60 cm, com 4 barras de aço 8 mm e estribos de 5 mm com 15 cm de 
espaçamento. Na colocação das ferragens  nas vigas de concreto 
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deverá ser observado o recobrimento mínimo de 3 cm e o espaçamento das 
barras e o concreto. 

1.2.05– A área interna do conjunto de vestiários será reaterrada manualmente com 
compactação mecanizada. 
1.2.12 – As vigas de fundação serão impermeabilizadas com três camadas de hidro 
asfalto, para garantir o perfeito isolamento das alvenarias contra a umidade. 

 

1.3 – SUPERESTRUTURA 
A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverá ser inspecionada e 
acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado 
junto ao conselho, e tido demonstrado competência técnica. O concreto deverá ser 
preparado no próprio canteiro com o uso de betoneira, obedecendo à homogeneização 
da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo 
um tempo mínimo de amassamento, os pilares e viga de respaldo são em concreto 
25Mpa traço 1:2,3:2,7 – Ci;Ar;Br. 
Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, 
este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança de temperatura, 
chuva forte, agentes químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra 
secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os primeiros sete dias, após 
o lançamento do concreto, com umedecimento constante da superfície. 
As formas e escoramentos deverão ser executados de forma a atender as dimensões 
das peças da estrutura projetada. A retirada das formas e escoramentos só poderá ser 
feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações de 
cargas estabelecidas em projeto. Caso não tenha sido utilizado aditivo acelerador de 
pega ou cimento de alta resistência inicial, a tirada das formas e escoramentos não 
deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias: faces laterais, 14 dias; face inferior, 
deixando pontaletes devidamente encunhados e contra ventados, 21 dias; face inferior 
sem pontaletes. Todas as peças estruturais deverão obedecer rigorosamente às 
especificações do projeto estrutural, no que se refere aos pilares, viga de respaldo e laje 
pré-moldada de concreto que ficará engastada nas vigas de respaldo. 

 

1.3.3 – A laje pré-moldada para sobrecarga de 100kg/m², composta por vigotas e 
lajotas (tavela) cerâmicas, conterá um recobrimento de 3 cm de concreto 20Mpa. 

 
1.4 – SISTEMA DE VEDAÇÃO 

1.4.0.1 –As alvenarias deverão ser de tijolos cerâmicos 6 furos redondos, deverão ser 
assentados com argamassa regular, (1:2:9, cimento, cal e areia) no nível, no prumo e 
contra fiadas, com junta máxima de 15 mm. As paredes deverão seguir as espessuras 
constantes no projeto. 
Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento para evitar ressecamento e 
modificações da argamassa. Toda superfície de concreto que ficar em contato com 
alvenaria de tijolos deve ser previamente chapiscada com argamassa 1:3de cimento e 
areia grossa. Os vãos destinados a esquadrias deverão ter suas medidas respeitadas 
de acordo com o projeto arquitetônico, para que as esquadrias mantenham suas 
dimensões de projeto. 
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1.5 – SISTEMA DE COBERTURA 
1.5.01 – A cobertura com tesouras de guias duplas com terças e ripas de madeira de boa 
qualidade apoiada sobre laje de concreto armado. Sobre as tesouras serão fixadas telhas 
onduladas de fibrocimento 6 mm (1.5.02) com 15 graus de inclinação, as telhas serão 
parafusadas em guias fixadas sobre as tesouras de madeira. Para garantir a perfeita 
vedação e estanqueidade serão colocados rufos (1.5.03) de chapa de aço galvanizado nº 
24, corte 25 cm, nas bordas das telhas que estão em contato com as platibandas de 
telhado. 

 

1.6.01 -– REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. 
1.6.02 – Chapisco executar com traço 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm, preparo 

mecânico e/ou manual antes da aplicação. 
1.6.03 – Executar emboço traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) espessura de 2,0 cm, 

preparo manual que servirá de base para revestimento cerâmico. 
1.6.04 – O reboco só deverá ser executado após todos os rasgos para instalações 

tenham sido executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos 
na parede a ser rebocada, bem como todas as instalações testadas e aprovadas 
pela fiscalização. O reboco será executado em camada única com argamassa de 
cal e areia com adição de cimento no traço 1:2:8. O reboco dve ter espessura 
adequada, não recomendável espessura superior a 20 mm. 

1.6.05 – Será implantada uma camada de brita nº 3 com 3 mc de espessura, para 
drenagem da base do piso dos vestiários. 

1.6.06 – O contra piso do prédio será executado com cimento e areia traço 1:3, com 
3,00 cm de espessura, acabamento rústico em condições de receber a aplicação 
do piso cerâmico. 

1.6.07 – Piso cerâmico 40x40 cm antiderrapante, aplicado com argamassa colante 
industrializada. 

1.6.08 – Revestimento cerâmico de paredes, será PEI IV 30x40 cm aplicado com 
argamassa colante industrializada altura 1,90 m. 

 

1.7 - ESQUADRIAS 
1.7.1.1 – Portas externas em ferro tipo veneziana, de abrir sem bandeira, com 90x210. 
1.7.1.2 – Portas internas com 60x1090 e 3,5 cm de espessura em madeira semioca. 
1.7.1.3 – Deverão ser instaladas as fechaduras com cilindro nas três portas externas. 
1.7.1.4 – Fechaduras para porta de banheiro nas portas de madeira semi oca. 
1.7.2.1 – Janelas basculantes com estrutura em aço. 
1.7.2.2 – Vidros tipo fantasia canelado de 4 mm de espessura. 

 

1.8 – PINTURA 
Os serviços de pintura serão executados de acordo com o seguinte. 
Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que 
1.9se destinem, será eliminada toda poeira depositada nas superfícies a pintar, 
tomando-se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, 
até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada 
quando a precedente estiver perfeitamente seca. Observar um intervalo mínimo de 24 
horas entre duas demãos sucessivas. 
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1.8.0.1 – A pintura das paredes e laje com látex acrílico em duas demãos. 
1.8.0.2 – A pintura das esquadrias, portas internas de madeira, em esmalte acetinado. 
1.8.0.3 – A pintura das esquadrias, portas externas de veneziana metálica e janelas, 
em esmalte acetinado. 

 

1.9 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento de água através da 
alimentação e distribuição no prédio, e ainda fornecer água adequadamente a todos os 
pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários e/ou controladores de fluxo, 
satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto 
de acordo com as recomendações. 
Os barriletes serão em PVC 50 mm e PVC 32 mm e abastecerão as colunas de água fria que 
serão providas de registro de gaveta, com bitolas especificadas no projeto. 
Das colunas de água fria partem os ramais para alimentar os diversos pontos de consumo 
e destes sub-ramais que alimentarão os aparelhos, sendo seus diâmetros correspondentes 
a 25 mm. 
Para atender a demanda de consumo de água fria serão instalados dois reservatórios de 
fibra de vidro de 1.000 litros, no barrilete de saída dos reservatórios será instalado um 
registro de esfera de PVC DN 32mm. 

 

1.10 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
Estas instalações foram projetadas com a finalidade de coletar as águas servidas do prédio 
e desenvolver o rápido escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e vedação dos gases 
e canalizações, a ausência de depósitos e vazamentos, encaminhando-os através de caixas 
de inspeção, ligando-as até a fossa séptica e sumidouro. 
Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento de esgoto proveniente dos vasos 
sanitários, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção cloacal localizadas no 
terreno. Essa tubulação será em PVC Ø 100 mm, inclinação mínima de 2%. 
Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos 
aparelhos sanitários , encaminhando os mesmos ao esgoto primário através das caixas 
sifonadas com grelha. Os tubos de ventilação (TV)e os ramais de ventilação terão diâmetro 
especificado no projeto, em PVC Ø40 mm. 
As fossas sépticas serão uma fossa séptica sem filtro para 15 a 30 usuários e uma outra 
cilíndrica tipo IMHOFF para 50 contribuintes que funcionará como filtro. 
O sumidouro que receberá os efluentes da fossa séptica será de concreto pré-moldado para 
50 contribuintes. 

 

1.11 – LOUÇAS E METAIS 
Estão previstos a instalação de vasos sanitários sifonados com caixa acoplada de louça 
branca. Os lavatórios de louça branca suspensa 40x30, com torneiras cromadas de mesa 
para lavatório padrão popular. 

 

1.12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
A alimentação elétrica em BT do prédio será proveniente de rede subterrânea externa, os 
cabos serão de cobre, distribuídos em canaletas de alvenaria distribuídas ao longo do 
trajeto, com localização determinada em planta. Os alimentadores do quadro serão 
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protegidos por tubulação própria, com instalação subterrânea, em PVC com pontas lisas, 
com profundidade de 40 cm, com caixas de passagem em alvenaria distribuídas ao longo 
do trajeto. 
O Quadro de distribuição serão em chapa de aço 14USG, do tipo de embutir, pintado 
interna e externamente com tinta antióxido e pintura eletrostática, cores cinza, possuir 
porta com vedação de borracha, tricô, espelhos recobrindo os equipamentos e tampas, 
terão dobradiças de material não ferroso e serão do tipo invisível. 
Os quadros possuirão barramentos para três fases, neutro e terra, devidamente 
identificados por cores distintas e isolados nos locais onde não houver conexão elétrica, 
terão trilhos compatíveis, possuir porta etiqueta e espaços para abrigar os disjuntores 
previstos nos quadros de cargas, com disjuntor geral mais 30% de espaços reservas. Os 
quadros deverão possuir isolamento entre cargas e as partes metálicas através de 
conectores isolantes. 
Deverá ser efetuado balanceamento das fases. 
Os barramentos serão de cobre eletrolítico de alto grau de pureza, e resistirão aos efeitos 
térmicos da corrente conduzida e aos efeitos eletrodinâmicos das correntes de curto- 
circuito. 
Os barramentos das fases e neutro estarão sobre isoladores de epóxi rigidamente 
estruturados. 
A barra de terra será solidariamente ligada a estrutura do quadro. 
As diferentes fases dos barramentos serão caracterizadas por cores convencionais: azul, 
vermelho e branco com instalação dos disjuntores conforme projeto. 
Também deverá ser utilizada a proteção através de disjuntor tipo DR (diferencial residual). 
Deverão ser instalados DPS (Dispositivo de proteção contra Surtos) nos quadros de entrada 
logo após a medição. 
Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e 
concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser 
iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa e seca. 
Para instalação de interruptores e tomadas embutidas em alvenarias, serão utilizadas 
caixas de PVC, dimensões 50x100 mm, e terão o certificado de aprovação de aprovação do 
INMETRO. 
Os interruptores serão de embutir, poderão ser simples, duplos e triplos, capacidade 
10A, 250V. 
As tomadas serão universais, 2P+T, 10ª, 250V. 
As luminárias tipo calha de sobrepor com lâmpadas fluorescentes 2x2x36W. 

 

 
Minas do Leão, 04 de novembro de 2022. 

 

João Luiz Lague 
Eng. Civil 

CREA 32.794 
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ANEXO III - PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - OGU 
Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

PMv3.0.4 1 / 7 

 

 

 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL 

 

LOCALIDADE SINAPI 
PORTO ALEGRE 

DATA BASE 
08-22 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 

MUNICÍPIO / UF 
MINAS DO LEÃO 

BDI 1 
31,16% 

BDI 2 
17,19% 

BDI 3 
0,00% 

 

 
 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

1. EXECUÇÃO DE OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - 312.970,68 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 4.902,35  

1.1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2 2,50 445,00 BDI 1 583,66 1.459,15 RA 

 
1.1.0.2. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
52,60 

 
44,01 

 
BDI 1 

 
57,72 

 
3.036,07 

 

RA 

1.1.0.3. SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

M2 135,71 2,29 BDI 1 3,00 407,13 RA 

1.2.   FUNDAÇÕES (SANITÁRIOS)     - 49.650,40  

1.2.0.1. SINAPI 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
M3 11,39 253,19 BDI 1 332,08 3.782,39 RA 

 
1.2.0.2. 

 
SINAPI 

 
100899 

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

 
M 

 
200,00 

 
80,74 

 
BDI 1 

 
105,90 

 
21.180,00 

 

RA 

1.2.0.3. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 29,72 5,14 BDI 1 6,74 200,31 RA 

1.2.0.4. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

M3 14,08 29,29 BDI 1 38,42 540,95 RA 

1.2.0.5. SINAPI 95240 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

M2 29,72 16,03 BDI 1 21,02 624,71 RA 

 
1.2.0.6. 

 
SINAPI 

 
96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

 
M2 

 
61,26 

 
130,50 

 
BDI 1 

 
171,16 

 
10.485,26 

 
RA 

 
1.2.0.7. 

 
SINAPI 

 
104110 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
78,40 

 
18,52 

 
BDI 1 

 
24,29 

 
1.904,34 

 

RA 

1.2.0.8. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 161,20 16,16 BDI 2 18,94 3.053,13 RA 

 
1.2.0.9. 

 
SINAPI 

 
104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
29,60 

 
14,45 

 
BDI 2 

 
16,93 

 
501,13 

 

RA 

 
1.2.0.10. 

 
SINAPI 

 
96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 
M3 

 
4,60 

 
638,55 

 
BDI 1 

 
837,52 

 
3.852,59 

 
RA 

1.2.0.11. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 
M2 56,14 47,88 BDI 1 62,80 3.525,59 RA 

1.3.   SUPERESTRUTURA (SANITÁRIOS)     - 43.307,58  

1.3.1.   PILARES     - 17.657,42  

1.3.1.1. SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 
M2 56,84 140,83 BDI 1 184,71 10.498,92 RA 
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Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

 
1.3.1.2. 

 
SINAPI 

 
104110 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
47,40 

 
18,52 

 
BDI 1 

 
24,29 

 
1.151,35 

 

RA 

 
1.3.1.3. 

 
SINAPI 

 
104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
200,00 

 
14,45 

 
BDI 1 

 
18,95 

 
3.790,00 

 
RA 

 
1.3.1.4. 

 
SINAPI 

 
94971 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,44 

 
452,96 

 
BDI 1 

 
594,10 

 
1.449,60 

 

RA 

1.3.1.5. SINAPI 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3 2,44 239,84 BDI 1 314,57 767,55 RA 

1.3.2.   VIGA DE RESPALDO     - 16.759,66  

1.3.2.1. SINAPI 92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020 

M2 56,84 112,45 BDI 1 147,49 8.383,33 RA 

 
1.3.2.2. 

 
SINAPI 

 
104110 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
60,60 

 
18,52 

 
BDI 1 

 
24,29 

 
1.471,97 

 
RA 

 
1.3.2.3. 

 
SINAPI 

 
104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
194,60 

 
14,45 

 
BDI 1 

 
18,95 

 
3.687,67 

 

RA 

 
1.3.2.4. 

 
SINAPI 

 
94971 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
3,54 

 
452,96 

 
BDI 1 

 
594,10 

 
2.103,11 

 

RA 

1.3.2.5. SINAPI 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 3,54 239,84 BDI 1 314,57 1.113,58 RA 

1.3.3.   LAJE     - 8.890,50  

 
1.3.3.1. 

 
SINAPI-I 

 
3741 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M 

(SEM COLOCACAO) 

 
M2 

 
92,89 

 
72,97 

 
BDI 1 

 
95,71 

 
8.890,50 

 

RA 

1.4.   SISTEMA DE VEDAÇÃO     - 25.599,42  

 
1.4.0.1. 

 
SINAPI 

 
103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M2 

 
277,11 

 
70,43 

 
BDI 1 

 
92,38 

 
25.599,42 

 

RA 

1.5.   SISTEMA DE COBERTURA     - 7.979,44  

 

1.5.0.1. 

 

SINAPI 

 

92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

53,56 

 

15,22 

 

BDI 1 

 

19,96 

 

1.069,06 

 
 

RA 

 

1.5.0.2. 

 

SINAPI 

 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

53,56 

 

46,51 

 

BDI 1 

 

61,00 

 

3.267,16 

 
 

RA 
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1.5.0.3. SINAPI 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M 44,50 62,42 BDI 1 81,87 3.643,22 RA 

1.6.   REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO     - 67.126,62  

 

1.6.0.1. 

 

SINAPI 

 

87904 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

 

M2 

 

579,17 

 

8,15 

 

BDI 1 

 

10,69 

 

6.191,33 

 
 

RA 

 

 
1.6.0.2. 

 

 
SINAPI 

 

 
87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
301,43 

 

 
34,51 

 

 
BDI 1 

 

 
45,26 

 

 
13.642,72 

 

 
RA 

 

1.6.0.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

 

M2 

 

277,74 

 

45,48 

 

BDI 1 

 

59,65 

 

16.567,19 

 
 

RA 

 
1.6.0.4. 

 
SINAPI 

 
100322 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
7,37 

 
94,83 

 
BDI 1 

 
124,38 

 
916,68 

 

RA 

 
1.6.0.5. 

 
SINAPI 

 
98682 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

 
M2 

 
65,97 

 
40,78 

 
BDI 1 

 
53,49 

 
3.528,74 

 

RA 

 
1.6.0.6. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
35,97 

 
46,16 

 
BDI 1 

 
60,54 

 
2.177,62 

 
RA 

 

1.6.0.7. 

 

SINAPI 

 

87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

 

M2 

 

301,43 

 

60,96 

 

BDI 1 

 

79,96 

 

24.102,34 

 
 

RA 

1.7.   ESQUADRIAS     - 21.924,69  

1.7.1.   PORTAS     - 14.805,57  

 
1.7.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
39022 

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO 

ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM 

 
UN 

 
3,00 

 
499,90 

 
BDI 1 

 
655,67 

 
1.967,01 

 

RA 

 
1.7.1.2. 

 
SINAPI 

 
90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
15,00 

 
390,25 

 
BDI 1 

 
511,85 

 
7.677,75 

 

RA 

 
1.7.1.3. 

 
SINAPI 

 
90830 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
9,00 

 
176,91 

 
BDI 1 

 
232,04 

 
2.088,36 

 

RA 

R
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Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

 
1.7.1.4. 

 
SINAPI 

 
90831 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
15,00 

 
156,17 

 
BDI 1 

 
204,83 

 
3.072,45 

 

RA 

1.7.2.   JANELAS     - 7.119,12  

 

1.7.2.1. 

 

SINAPI 

 

94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

M2 

 

6,00 

 

789,65 

 

BDI 1 

 

1.035,70 

 

6.214,20 

 
 

RA 

1.7.2.2. SINAPI-I 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 6,00 114,99 BDI 1 150,82 904,92 RA 

1.8.   PINTURA     - 7.865,50  

1.8.0.1. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 310,46 15,52 BDI 1 20,36 6.320,97 RA 

1.8.0.2. SINAPI 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 49,14 14,37 BDI 1 18,85 926,29 RA 

 
1.8.0.3. 

 
SINAPI 

 
100751 

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 

 
M2 

 
12,00 

 
39,28 

 
BDI 1 

 
51,52 

 
618,24 

 

RA 

1.9.   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA     - 18.737,90  

1.9.0.1. SINAPI 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 14,00 71,38 BDI 1 93,62 1.310,68 RA 

1.9.0.2. SINAPI 94490 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 10,00 68,17 BDI 1 89,41 894,10 RA 

 
1.9.0.3. 

 
SINAPI 

 
102623 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

 
UN 

 
2,00 

 
966,29 

 
BDI 1 

 
1.267,39 

 
2.534,78 

 
RA 

1.9.0.4. SINAPI 86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 700,00 11,58 BDI 1 15,19 10.633,00 RA 

1.9.0.5. SINAPI 89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 13,00 12,05 BDI 1 15,80 205,40 RA 

1.9.0.6. SINAPI 89403 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 48,00 20,33 BDI 1 26,66 1.279,68 RA 

 
1.9.0.7. 

 
SINAPI 

 
89413 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00 

 
11,35 

 
BDI 1 

 
14,89 

 
297,80 

 

RA 

1.9.0.8. SINAPI 89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 8,41 BDI 1 11,03 44,12 RA 

1.9.0.9. SINAPI 89395 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 22,00 11,82 BDI 1 15,50 341,00 RA 

 
1.9.0.10. 

 
SINAPI 

 
89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00 

 
17,30 

 
BDI 1 

 
22,69 

 
453,80 

 

RA 
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↓ 

Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

1.9.0.11. SINAPI-I 3538 
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 10,00 5,73 BDI 1 7,52 75,20 RA 

 
1.9.0.12. 

 
SINAPI 

 
94651 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
M 

 
18,00 

 
28,31 

 
BDI 1 

 
37,13 

 
668,34 

 

RA 

1.10.   INTALAÇÃO SANITÁRIA     - 36.669,72  

 
1.10.0.1. 

 
SINAPI 

 
89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
36,00 

 
18,72 

 
BDI 1 

 
24,55 

 
883,80 

 

RA 

 
1.10.0.2. 

 
SINAPI 

 
89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
24,00 

 
26,92 

 
BDI 1 

 
35,31 

 
847,44 

 

RA 

 
1.10.0.3. 

 
SINAPI 

 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
70,00 

 
45,22 

 
BDI 1 

 
59,31 

 
4.151,70 

 
RA 

1.10.0.4. SINAPI-I 20144 
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 
UN 3,00 74,47 BDI 1 97,67 293,01 RA 

1.10.0.5. SINAPI-I 3659 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN 13,00 20,64 BDI 1 27,07 351,91 RA 

1.10.0.6. SINAPI-I 20157 
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS 
UN 20,00 39,52 BDI 1 51,83 1.036,60 RA 

1.10.0.7. SINAPI-I 20154 
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS 
UN 10,00 7,49 BDI 1 9,82 98,20 RA 

 
1.10.0.8. 

 
SINAPI 

 
89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
17,00 

 
50,81 

 
BDI 1 

 
66,64 

 
1.132,88 

 

RA 

1.10.0.9. SINAPI-I 20151 
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

UN 12,00 29,29 BDI 1 38,42 461,04 RA 

1.10.0.10. Composição 111002 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOSSA SEPTICA TIPO IMHOFF C/TAMPA 
50 CONTRIBUINTES 

UNIDADE 1,00 7.956,16 BDI 1 10.435,30 10.435,30 RA 

1.10.0.11. Composição 111003 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOSSASEPTICA SEM FILTRO 

CILINDRICAC/TAMPA 15 A 30 CONTRIBUINTE 
UNIDADE 1,00 4.988,21 BDI 1 6.542,54 6.542,54 RA 

1.10.0.12. Composição 111004 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO 

COMPLETO 50 CONTRIBUINTES 
UNIDADE 1,00 7.956,16 BDI 1 10.435,30 10.435,30 RA 

1.11.   LOUÇAS E METAIS     - 10.340,24  

1.11.0.1. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 3,00 407,43 BDI 1 534,39 1.603,17 RA 

 
1.11.0.2. 

 
SINAPI 

 
86904 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
5,00 

 
124,76 

 
BDI 1 

 
163,64 

 
818,20 

 

RA 

1.11.0.3. SINAPI 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5,00 93,86 BDI 1 123,11 615,55 RA 

R
E

C
U

R
SO
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Observações: 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL 

 

LOCALIDADE SINAPI 
PORTO ALEGRE 

DATA BASE 
08-22 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 

MUNICÍPIO / UF 
MINAS DO LEÃO 

BDI 1 
31,16% 

BDI 2 
17,19% 

BDI 3 
0,00% 

 

 
 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

1.11.0.4. SINAPI-I 38190 
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL 
UN 12,00 464,02 BDI 1 608,61 7.303,32 RA 

1.12.   INSTALAÇÃO ELÉTRICA     - 18.866,82  

 
1.12.0.1. 

 
SINAPI-I 

 
12039 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A 

 
UN 

 
1,00 

 
641,79 

 
BDI 1 

 
841,77 

 
841,77 

 
RA 

1.12.0.2. SINAPI-I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 19,00 8,46 BDI 1 11,10 210,90 RA 

1.12.0.3. SINAPI 92867 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 26,00 24,03 BDI 1 31,52 819,52 RA 

1.12.0.4. SINAPI 92866 
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 24,00 7,80 BDI 1 10,23 245,52 RA 

 
1.12.0.5. 

 
SINAPI 

 
91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
70,00 

 
11,92 

 
BDI 1 

 
15,63 

 
1.094,10 

 

RA 

1.12.0.6. SINAPI 95729 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 
M 117,00 8,43 BDI 1 11,06 1.294,02 RA 

1.12.0.7. SINAPI 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 3,00 53,38 BDI 1 70,01 210,03 RA 

 
1.12.0.8. 

 
SINAPI-I 

 
3799 

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS) 

 
UN 

 
24,00 

 
153,50 

 
BDI 1 

 
201,33 

 
4.831,92 

 

RA 

 
1.12.0.9. 

 
SINAPI 

 
91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
254,00 

 
9,51 

 
BDI 1 

 
12,47 

 
3.167,38 

 

RA 

 
1.12.0.10. 

 
SINAPI 

 
91925 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
208,00 

 
3,71 

 
BDI 1 

 
4,87 

 
1.012,96 

 
RA 

 
1.12.0.11. 

 
SINAPI 

 
91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
852,00 

 
3,78 

 
BDI 1 

 
4,96 

 
4.225,92 

 

RA 

1.12.0.12. SINAPI 91991 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 22,00 31,63 BDI 1 41,49 912,78 RA 

 

Encargos sociais: 
 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

R
E
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U
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Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL 

 

LOCALIDADE SINAPI 
PORTO ALEGRE 

DATA BASE 
08-22 (DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 

MUNICÍPIO / UF 
MINAS DO LEÃO 

BDI 1 
31,16% 

BDI 2 
17,19% 

BDI 3 
0,00% 

 
 

 
↓ 

 
 
 
 
 
 

 
MINAS DO LEÃO  

Local Responsável Técnico 

Nome: João Luiz Lague 

sexta-feira, 4 de novembro de 2022  CREA/CAU: CREARS 32794 

Data ART/RRT: 0 

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ 

JOAO LUIZ LAGUE:25900676072 LAGUE:25900676072 

Dados: 2022.11.04 19:05:35 -03'00' 
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Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 312.970,68 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

 



I 

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OGU 
 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQ 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins. 

 
 

 

Item    Descrição Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
11/22 

2 

 
12/22 

3 

 
01/23 

4 

 
02/23 

5 

 
03/23 

6 

 
04/23 

7 

 
05/23 

8 

 
06/23 

9 

 
07/23 

10 

 
08/23 

11 

 
09/23 

12 

 
10/23 

1. EXECUÇÃO DE OBRA - QUADRA POLIESP 312.970,68 % Período: 17,43% 13,84% 10,73% 21,45% 36,55%        

            

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.902,35 % Período: 100,00%            

            

1.2. FUNDAÇÕES (SANITÁRIOS) 49.650,40 % Período: 100,00%            

            

1.3. SUPERESTRUTURA (SANITÁRIOS) 43.307,58 % Período:  100,00%           

            

1.3.1.     PILARES 17.657,42 % Período:  100,00%           

            

1.3.2.     VIGA DE RESPALDO 16.759,66 % Período:  100,00%           

             

1.3.3.     LAJE 8.890,50 % Período:  100,00%           

             

1.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO 25.599,42 % Período:   100,00%          

            

1.5. SISTEMA DE COBERTURA 7.979,44 % Período:   100,00%          

            

1.6. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 67.126,62 % Período:    100,00%         

            

1.7. ESQUADRIAS 21.924,69 % Período:     100,00%        

            

1.7.1.     PORTAS 14.805,57 % Período:     100,00%        

             

1.7.2.     JANELAS 7.119,12 % Período:     100,00%        

             

1.8. PINTURA 7.865,50 % Período:     100,00%        

            

1.9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 18.737,90 % Período:     100,00%        

            

1.10.      INTALAÇÃO SANITÁRIA 36.669,72 % Período:     100,00%        

            

1.11.      LOUÇAS E METAIS 10.340,24 % Período:     100,00%        

            

1.12.      INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18.866,82 % Período: 
    100,00%        

            

Total:   R$ 312.970,68  
 

Período: 

%: 17,43% 13,84% 10,73% 21,45% 36,55%        

Repasse: 54.552,75 43.307,58 33.578,86 67.126,62 114.404,87        

Contrapartida: - - - - -        

Outros: - - - - -        

Investimento: 54.552,75 43.307,58 33.578,86 67.126,62 114.404,87        

 
 
Acumulado: 

%: 17,43% 31,27% 42,00% 63,45% 100,00%        

Repasse: 54.552,75 97.860,33 131.439,19 198.565,81 312.970,68        

Contrapartida: - - - - -        

Outros: - - - - -        

Investimento: 54.552,75 97.860,33 131.439,19 198.565,81 312.970,68        

 

 MINAS DO LEÃO  

Local Responsável Técnico 

Nome: João Luiz Lague 
 quinta-feira, 10 de novembro de 2022  CREA/CAU: CREARS 32794 

Data ART/RRT: 

 
 
 
 

PMv3.0.4 1 / 1 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

JOAO LUIZ LAGUE:25900676072 LAGUE:25900676072 

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ 

Dados: 2022.11.10 14:22:59 -03'00' 



JOAO LUIZ 
LAGUE:25900676072

Assinado de forma digital por 
JOAO LUIZ LAGUE:25900676072 
Dados: 2022.11.10 14:32:50 -03'00'

ANEXO V - ENCARGOS SOCIAIS E BDI



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,60%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,39%
L 8,96%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 24,90%
BDI DES 31,16%

Observações:

Data

Nome: João Luiz Lague
CREA/CAU: CREARS 32794
ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

MINAS DO LEÃO quinta-feira, 10 de novembro de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL / Construção de Vestiários no Estádio Alírio Martins.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1

JOAO LUIZ 
LAGUE:25900676072

Assinado de forma digital por JOAO 
LUIZ LAGUE:25900676072 
Dados: 2022.11.10 14:31:12 -03'00'
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO Nº.  

PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023 

 

         O MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

com endereço na Rua Senador Salgado Filho, nº. 86, CNPJ nº. 91.900.381/0001-10, 

neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. SILVIA MARIA LASEK NUNES, 

neste ato denominado CONTRATANTE, e a empresa, inscrita no CNPJ sob o nº., 

com endereço na, nº., na cidade de, CEP: como CONTRATADA, celebram o presente 

Contrato, em observância ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços 

nº. 010/2023, com fulcro na Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, assim 

como pelas condições do Edital nº. 009/2023, termos da proposta vencedora e 

conforme as cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO: 

Contratação de empresa para construção de vestiários no Estádio Municipal 

Alírio Martins, através da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: 

  Observamos que o fornecimento de todo o material a ser usado será de 

responsabilidade da empresa contratada, bem como a guarda dos mesmos, não 

sendo a prefeitura responsável por atos de vandalismo até a entrega da obra. 

  Todos os elementos do projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for contatada. 

  Implantação de placa na obra: A placa de obra tem por objetivo informar a 

população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser afixadas 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 

  O prazo de execução completa de toda a obra deverá ser de 150 (cento e 

cinquenta) dias, contados a partir da data de emissão de início do serviço. O prazo de 

início da obra será de 10 (dez) dias, a contar da data da ordem de início de serviços 

fornecida pela Profissional Responsável da Prefeitura. 
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  A contratada deverá obedecer a todas as especificações do memorial 

descritivo, bem como deverá ser executado conforme plantas e planilhas 

orçamentárias com a estimativa de serviços e custos em anexo ao Edital 009/2023. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 

O valor total do presente contrato é de R$ _____(_____). O preço contratado é 

considerado completo e abrange todas as despesas com custo, transporte, seguro e 

frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, 

acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não 

especificados no Edital e anexos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

0501.15.451.0007.1.269-000 – Recurso Operação de Crédito – CEF – FINISA 2021/2. 

4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações (4649). 

Recurso 1145 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

           Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

nº. 8.666-93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido 

pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o 

desequilíbrio contratual. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico – financeiro, ficando o 

fornecedor ciente desta condição. Este será feito conforme pedido atestado pela 

contratante à execução, após o recebimento da fatura, aprovadas pelo responsável 

pela fiscalização da obra. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

            O prazo de vigência do contrato será de 1(um) ano, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666-93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DA OBRA: 

O prazo de execução completa de toda a obra deverá ser de 150 (cento e 

cinquenta) dias, contados a partir da data de emissão de início do serviço. O prazo de 

início da obra será de 10 (dez) dias, a contar da data de início de serviço fornecida 

pelo Profissional Responsável da Prefeitura. 

 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de 

rescisão Administrativa, previsto no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DECIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

Dos direitos da Contratante: 

a) receber o objeto deste contrato nas condições avançadas; 

b) Fiscalização a conformidade dos serviços de acordo com o objeto mencionado e a 

proposta da empresa contratada. 

Dos direitos da Contratada: 

a) perceber o valor ajustado na forma e prazos convencionais. 

Das obrigações da Contratante: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contratado. 

Das obrigações da Contratada: 

a) prestar os serviços na forma ajustada; 

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas com seus 

empregados; 

c) manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas 
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na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do 

presente contrato; 

f) manter o pessoal contratado em número suficiente para realização dos serviços, 

devendo se apresentarem uniformizados e com equipamentos de proteção individual 

de acordo com a legislação vigente, bem como todo maquinário e equipamento 

necessário deverá ser mantido em perfeitas condições de operacionalidade; e, 

g) responder pela qualidade dos serviços prestados e pelos danos causados a 

terceiros, por culpa ou dolo, na prestação de serviços, por si, por seus funcionários ou 

profissionais designados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO: 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração no caso dos incisos I à XII e XVII do art. 78 da 

Lei Federal nº. 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para administração; 

c) judicialmente nos termos da legislação; 

d) a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

e) a rescisão do contrato ocorrerá de acordo com art. 79 e seus incisos e parágrafos 

da lei 8.666/93. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem com a 

assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato, pela Contratada, 

caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal conforme 

disposto no inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações; 
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c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme disposto no inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações; 

d) multa diária de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não-

comparecimento para assinatura do Contrato, ou descumprimento total ou parcial do 

mesmo; 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Adjudicado, pelo não-comparecimento 

para sobre o valor adjudicado, pelo não-comparecimento para assinatura do contrato, 

e pela inexecução total ou parcial do Objeto contratado, após cômputo da multa aqui 

estabelecida; 

f) as multas previstas neste Contrato poderão ser cobradas extrajudicialmente, por 

Lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo 

aplicável à espécie; 

g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das 

demais sanções contratuais, editalícias e legais. 

16.3. Os valores das multas aplicadas previstas no item 11.1 poderão ser 

descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  

16.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e “e” do item 11.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual 

deverá ser apresentado no mesmo local. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA: 

No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante 

vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 

1. °, incisos I, II e III, da Lei n.° 8.666-93, correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: 

O Município exercerá a fiscalização dos serviços contratados, através do João 

Luiz Lague, Responsável Técnico pela Prefeitura no que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e estipulará prazos para que sejam 

sanados, podendo sustá-lo se estiverem sendo executados em desacordo com as 

cláusulas acordadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 

  Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes 

elegem o fórum da comarca de Butiá – RS, com expressa renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

  E, por assim estarem justos e contratados, as partes firmam o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas 

abaixo assinadas, para todos os fins e efeitos legais.  

 

Minas do Leão, __ de ______ de 2023.      

 

 

   FABIELI DOS SANTOS DA LUZ               SILVIA MARIA LASEK NUNES 

       Procuradora Municipal     Prefeita Municipal  

           OAB/RS 121.515 

                                                        Contratado 

TESTEMUNHAS: 

____________________________  ____________________________ 

 

 

Esta minuta de contrato se encontra 
examinada e aprovada por esta Assessoria 
Jurídica. 
      Em ___-___-______. 
      _____________________________ 

               Assessor (a) Jurídico (a)      
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